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CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA
CIUDAD DE SIGCHOS, CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI.
CODIGO CLCC-001-GADMS-2014

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte, el
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Sigchos, Representado
legalmente por el Dr. Mario Andino Escudero, en calidad de Alcalde, a quien
en adelante se le denominara LA CONTRATANTE; y, por ofra, el Ing. Byron
Danilo Granizo Ramirez, a quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al
tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los articulos 22 de la Ley Orgéanica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica ~LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento
General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de CONTRATAClON es de ia
CONTRATANTE, contempla la sjecucién de: ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD
DE SIGCHOS, CANTON DEL MISMO NOMBRE PROVINCIA DE
COTOPAXI.

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de
la CONTRATANTE resolvié aprobar el pliego del procedimiento de
Concurso Publico de Lista Corta No.CLCC-001. GADMS-2014.

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la
partida presupuestaria No. 330.73.06.05.00.00, conforme consta en la
certificacion conferida por el Director Financiero Ing. Julian Rodriguez.

1.4. Se realiz6 la respectiva convocatoria el 04-12.2014, las 10h00 a traves
del portal institucional del SERCOP.

.1.5. Luego del proceso correspondiente, el Dr. Mario Andino Escudero en su
calidad de maxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante resolucion
No.34-A-2014 del 29 de diciembre del 2014, adjudicé la ejecucion de la
consultoria para la ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
Y DISENOS DEFINITIVOS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SIGCHOS, CANTON DEL MISMO
NOMBRE, PROVINCIA DE COTOPAXI al oferente Ing. Byron Danilo
Granizo Ramirez
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SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego, Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones
Generales del Pliego CGP incluyendo los términos de referencia que
corresponden a la consultoria contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Consultoria
(CGC) publicados v vigentes a la fecha de la Convocatoria en la pagina
institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica - SERCOP.

¢} La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos
que la conforman.
d) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.

e) La resolucion de adjudicacion.

f) Las certificaciones de existencia de fondos que acrediten la existencia de
la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato.

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su
capacidad para celebrar el contrato deberan protocolizarse conjuntamente
con las condiciones particulares del contrato. No es necesario protocolizar
las condiciones generales del contrato, ni la informacion relevante del
procedimiento que ha sido publicada en el portal institucional del SERCOP.,

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar,
terminar y entregar a entera satisfaccion de Ia misma la ELABORACION
DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE
SIGCHOS, CANTON DEL MISMO NOMBRE, PROVINCIA DE COTOPAX|.

Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoria, con sujecion
a su oferta, plan de trabajo y metodologia, términos de referencia, anexos,
Condiciones generales de los contratos de Ejecucién de Consultoria
(CGC), instrucciones de la entidad y demas documentos contractuales,
tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman
parte del mismo sin necesidad de protocolizacién, y respetando Ia
normativa legal aplicable.

OBJETIVOS Y ALCANCE DE LOS ESTUDIOS

Los estudios y disefios para el mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de
Sigchos deben cumplir los siguientes objetivos generales:

- Demostrar la factibilidad técnica, econdmica, financiera y ambiental de los disefios
definitivos que se elaboren, v,
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- Preparar la documentacion necesaria para materializar las unidades del sistema de agua
potable mejorado.

Para alcanzar los citados objetivos, los estudios deben desarrollar las siguientes
actividades principales:

s Evaluacion de las instalaciones existentes. Esta evaluacion tiene por objeto
conseguir la maxima reutilizacion de las instalaciones y equipos existentes;

¢ Planteamiento de alternativas técnicas y dimensionamiento de las obras de
mejoramiento del sistema de agua potable con la estimacion de costos;
Estudios Ambientales;
Elaboracion de los disefios definitivos de las obras de construccion del
mejoramiento del sistema de agua potable; vy,

s Preparacion de la documentacion técnica del proyecto.

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE

Los estudios se realizaran en dos grandes fases: la primera debe iniciar con la evaluacién
del sistema existente y culminar con la identificacién de las alternativas optimas para el
mejoramiento del servicio de agua potable, con la demostracién de que esas alternativas
son factibles desde los puntos de vista técnico, econémico, financiero y ambiental. La
segunda fase comprende la elaboracion de los disefios definitivos que debe culminar con la
entrega de toda la documentacion técnica que se detallara mas adelante. A la primera fase
se la denominara estudios de factibilidad y, a la segunda, disefios definitivos.

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD (PRIMERA FASE)

informacién basica sobre el area del proyecto

El consultor debera presentar una descripcién general del area del proyecto que permita
tener una vision clara del tipo de localidad servida, sus caracteristicas fisicas y climaticas, y
su situacion sanitaria y socio-economica.

Datos generales

Entre los datos generales que el consultor debera proporcionar estan los siguientes:

a) Localizacion geografica. Se deben indicar la region, la provincia y las coordenadas
geograficas en las que se encuentra ubicada la comunidad servida.

b} Se deben indicar la superficie actual del area poblada y la superficie total futura cubierta
por el disefio.

c) Poblaciéon urbana y rural; indice de crecimiento poblacional.

d) Caracteristicas fisicas, geograficas y ambientales.

e) Clima general de la zona en la que esta ubicada la ciudad.

f) Topografia general de la zona. Se deben indicar la cota de la parte central de la ciudad y
la variacién de niveles entre sus extremos, y si se trata de topografia plana o irregular.

g) Riesgos naturales. A base de estudios geoldgicos realizados, se debe indicar si existen
riesgos naturales especiales en la zona de estudio, como son: sismos, deslizamientes,
avalanchas y otros.

Salud publica
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El consuttor debers proporcionar datos sobre las tasas de mortalidad y morbilidad
asociadas con |a infraestructura  sanitaria existente y sobre problemas sanitarios
especificos que se hayan detectado en la zona del proyecto.

Aspectos socio-econdmicos

El consuitor proveera datos sobre lag principales fuentes de empleo en la ciudad y sobre
los niveles de ingreso que existan.

De igual manera, debera describir las principales actividades econdmicas que se
desarrollan en la zona y los niveles socio-econémicos prevalentes. Esta informacion es de
utilidad para sy posterior correlacion con el uso del agua.

Setrvicios publicos

El consultor debera proveer informacion sobre los servicios publicos existentes en la
ciudad. Entre ellos, debera detallar:

a) Numero de establecimientos educacionales pre primario, primario, secundario,
universitario, profesional y de instruccién intermedia. Deben proporcionarse, también, datos
sobre la poblacion estudiantil actuales y futuros,
b) Numero de hospitales y de centros de salud.

¢) Medios de comunicacién Y transporte, dentro v fuera de Ia ciudad y su disponibilidad
para los proyectos.

d) Energia eléctrica, extension del servicio, poblacién servida, tarifas actuales, planes de
expansion y disponibilidad para el proyecto.

e} Servicio de telefonia local e internacional, poblacién servida, tarifas actuales.
f) Servicio de desechos solidos, poblacion servida y tarifa aplicada.

g) Medios informativos (radio y prensa local),

Estudio de la calidad del agua para consumo humano

El estudio sobre fa calidad del agua para ¢l proyecto de la red de agua potable se reducira
al analisis fisico — quimico — bacteriolégico del agua a nivel de captacion, planta de

Estudios hidrometeorolégicos en la fuente

Para analizar |a capacidad de recarga de [a microcuenca donde se encuentra la fuente, el
consultor debera realizar estudios hidrolégices que incluyan los siguientes puntos:

a) Recopilacién y procesamiento de los datos hidrolégicos de la zona de influencia de la
microcuenca de la fuente, con informacién de organismos oficiales.

b} En caso de no existir esta informacion, se realizara un analisis de frecuencia y duracion,
determinacion de los caudales criticos de los cuerpos hidricos analizados, especialmente,
caudales maximos y de estiaje, con informacion de estaciones hidrometeorolégicas.

¢) Precipitacion mensual y anual, maxima y minima.

d) Evaporacion mensual, maxima y minima.




¢) Toma de 2 muestra
quimico - bacteriolégicos de rutina.

f) Establecimiento de los usos actuales y futuros de las aguas del cuerpo receptor.

Evaluaciony descripcion de (oS sistemas existentes
Recopilaciony analisis de la informacion existente

El consultor debera realizar |2 recopilacion y ol respectivo analisis de toda la informacion
existente relativa al proyecto ¥ preparar una descripcion de los diversos componentes de
los sistemas existentes de agua potable. Se deberad poner &nfasis en tratar de reutilizar al
maximo 12 capacidad existente y en identificar |as deficiencias que deben ser corregidas
para rehabilitar completamente los sistemas existentes.

Luego del analisis de esta informacion el consultor seleccionara aquella que se@ de utilidad
para el desarrollo de cada uno de ellos, a base de esta s decidira finalmente el alcance de
los trabajos de campo que s€ describen @ continuacion.

Evaluacién de las estructuras de captaciony de pretratamiento de agua

a) Ubicacion del sitio donde estéan emplazadas las estructuras de captacion Y todas las
unidades Y tuberias con coordenadas geograficas que permitan facilmente calcular 1a
posicion de las estructuras respecto ala zona servida.

b) Descripcion de cada una de las esfructuras existentes, que permita tener el
conocimiento de la situacion actual de estas Y su posible reutilizacion. Se deben indicar,
ademas, todos los detalles qué son de interés para describir el estado fisico de las
estructuras existentes.

) Descripcion de las condiciones de funcionamiento Y descripcion de la hidraulica de la
captacion, en condiciones de estiaje.

d) Descripcion precisa de las deficiencias observadas en el funcionamiento de las
estructuras € '\dentiﬁcacién de los defectos fisicos de las obras existentes.

Evaluacion de las lineas de conduccion

El consultor realizara una descripcion de las lineas de conduccion que incluya los
siguientes datos ¥ actividades:

a) Inspeccion visual de las lineas de conduccion para establecer &l estado fisico ¥ la
calidad de los accesorios existentes.

b) Tipo, estado fisico, dimensiones Yy calidad de las obras de arte existentes.

c) Determinacion de la capacidad hidraulica de las lineas de conduccion.

Evaluacion de la planta de potabilizaciony tangues de reserva

Evaluacién de cada una de |as unidades que conforman la planta de tratamiento de agua

potable ¥ del proceso de desinfeccion, con una descripcion del tipo ¥y caracteristicas de las
unidades.

i

s de las aguas del cuerpo receptor ¥ realizacion de analisis fisico —




Evaluacion de los tanques existentes de fesserva, con ung descripcién sobre el estado fisico
Y Capacidad de almacenamiento, cotas de emplazamiento Y zona servida por cada tangue,
matetiales de construccion, dimensiones y descripcion de los trabajos que sean necesarios
para rehabilitarios o para mejorarlos de ser el caso.

Evaluacién del sistema existente de distribucién de agua potable

El consultor debera realizar una evaluacién del sistema existente de distribucién, que

a) Determinacion de la zona servida por redes de distribucién, con una indicacién de:
- Superficies.

- Poblacién servida,

-Diferenciacién entre tipo de usuario,

k) Descripcion de:
- Materiales, didmetros y longitudes de las tuberias,
- Caracteristicas de accesorios actualmente instalados.

¢) Determinacién de las presiones estaticas y dindmicas actualmente existentes en lared
de distribucion, medianta la instalacién de manometros en sitios estratégicos.
El consultor debera realizar 10 pruebas de determinacién de presiones,

d) Determinar y cuantificar las fugas y desperdicios a nivel de Ia red de distribucién,

residenciales
- Numero de conexiones Y 6onsumo promedio por conexidn y por habitante para los
consumidores mas importantes del sector comercial y piblico.

f) Descripcion sobre las medidas definitivas que se deben tomar para mejorar o rehabilitar
el sistema existente de distribucion.

Descripcién de la Unidad a cargo de la administracién de los servicios de
agua potable

El consultor hara una descripcion de la Unidad a cargo de los servicios de agua potable, en
la que se incluyan los siguientes puntos:

e Sy organizacion, los recursos fisicos, humanos y financieros de que dispone.

¢ Lasinversiones, Présupuestos y el crecimiento de los servicios en los Ultimos tres
afing.
El sistema tarifario actualmente utilizado.
Todos los datos adicionales que sean del caso,

Encuesta socio-econémica

Como base para el estudio de la valoracién econdmica del proyecto, que se describird mas
adelante, el consultor realizara una encuesta sobre la disposicién al pago que tiene [a
poblacién a ser beneficiada. Para ello el consultor debera:

c) Capacitar a los encuestadores.
¢) Ejecutar Iz encuesta, supervisarla y verificar |a veracidad de los datos recogides en por
lo menos el 10 por ciento de los formularios utilizados.

Y
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Trabajos topograficos
El consultor realizara los levantamientos planimétricos y altimétricos necesarios para el
mejoramiento del sistema de agua potable. Las cantidades estimadas de trabajos
topograficos a realizarse bajo este numeral son las siguientes:

a) Levantamiento planimétrico de las areas localizadas y de expansién futura (90Ha)
b) Levantamiento planimétrico de la nueva captacion y tratamiento (4 Ha)
¢) Levantamiento de la nueva linea de conduccion de agua potable (22Km)

El monto de estos trabajos se liquidara a base de las cantidades realmente gjecutadas y de
los precios unitarios establecidos en la negogciacion.

Bases de disefio

Como paso previo al dimensionamiento de las obras de mejoramiento del sistema de agua
potable, el consultor hara una cuidadosa seleccién de las bases de disefio.

Areas de servicio

En planos de la ciudad debidamente actualizados mediante levantamientos topograficos
realizados por el consultor, debera presentar una clara identificacion de las siguientes
areas:

a) Area actual servida por el sistema existente de agua potable.
b) Area a ser servida con el presente proyecto durante el periodo de disefio
preestablecido.

Estudios demograficos

Los estudios demograficos deben ser correctamente ejecutados, tomando en
consideracion todos los datos de los censos oficiales realizados hasta la fecha, los
catastros existentes, la situacién socio-econdémica de la poblacion, el crecimiento
vegetativo, la influencia de migraciones y otros aspectos que tienen influencia sobre el
desarrollo demografico.

El consultor debera presentar:

2) Poblacion actual, clasificada por tipo de usuarios.

b) Proyecciones demogréficas para cada afio dentro del periodo de disefio, mediante 2
metodos.

¢) Calculo del indice de crecimiento.

Demanda actual y futura de agua potable

a) Proyeccion de la demanda unitaria promedio de agua potable, para cada afio dentro del
periodo de andlisis, para los siguientes usos:
- Doméstico,
- Comercial.
- Industrial.
Institucional.
- Agua no contabilizada registrada por la entidad municipal competente.

b) Proyeccion del nimero de conexiones domiciliarias a la red publica de agua potable,
para cada categoria de usuario.




Planteamiento de alternativas y seleccién de la alternativa 6ptima
Planteamiento de alternativas

Tomando en cuenta que se trata de un proyecto de mejoramiento del senvicio existente, &l
consultor considerara como alternativa obligatoria la utilizacién de los componentes que se
encuentran en buen estado tanto fisico como de funcionamiento en la medida de lo posible;
¥, propondra los cambios y mejoras de los componentes que se encuentren en mal estado
O en regular estado, respectivamente, a fin de que el nuevo proyecto cubra las
necesidades de la poblacién actual y futura. Para el sistema de agua potable, se debera
considerar las actividades de sectorizacién de la red de distribucion.

Una vez realizado el planteamiento y el predisefio de las alternativas de mejoramiento para
el sistema de agua potable, se procedera a la comparacion de dichas alternativas, este
trabajo debera ir acompafiado de la respectiva viabilidad financiera y economica del
proyecto, para o cual el consultor debera aplicar las metodologias aceptadas para este tipo
de proyectos.

Comparacion de las alternativas y seleccién

Se prepara un cuadro de comparacién de todas las alternativas a base del cual se
seleccionara la alternativa optima. El procesoc de seleccién se dard a conocer a la
fiscalizacién, conforme lo detallado en el numeral siguiente a fin de tratar de contar con una
aprobacion de la alternativa de disefio.

Para poder hacer una comparacién de alternativas, serd menester que las mismas tengan
sus presupuestos de obra actualizados a la misma fecha.

Una vez seleccionada la mejor alternativa, para realizar la evaluacion técnica, ambiental,
econdmica y financiera, se debera preparar el anteproyecto definitivo y un presupuesto por
componentes, de las diferentes partes de dicha alternativa, con inclusién de los costos
ambientales.

El nivel de detalle del anteproyecto permitira calcular un costo de inversion de las obras
ajustado a la realidad asi como los costos de operacion y mantenimiento.

Viabilidad de las alternativas seleccionadas

Viabilidad técnica

La viabilidad técnica se establece en la seleccion de la alternativa éptima, para cada uno
de sus componentes y a base de los parametros de ingenieria sanitaria, normas, codigos
de la construccion y leyes vigentes.

Viabilidad ambiental

La viabilidad ambiental se determinara analizando los principales impactos ambientales y
sus respectivas medidas de aplicacién, detectando si los impactos son controlables y que
el proyecto no produce dafios severos e irreparables al ambiente. Caso contrario si los
impactos ambientales a producirse con el proyecto, son severos e inaceptables
ambientalmente (dado los costos de las medidas de atenuacién, afectacién de dreas de
interés ecoldgico, reservas bioldgicas, etc.), se tomara las medidas respectivas.

Viabilidad institucional y de gestién del servicio

A fin de evidenciar la viabilidad institucional y de gestién del servicio, se desarrollard una
sintesis de problemas y propuestas de solucién, que se presentara en un cuadro resumen
con los respectivos costos, en los ambitos: operativo, organizacional y financiero del GAD
Municipal de SIGCHOS; ya que la entidad se hara cargo del crédito a solicitar para la
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gjecucién del pre
realizar [as siguientes actiy

dicho semvicio a fin de Proponer, si fuerg el caso, formular yn Nuevo esquema de
gestion del servig ;

* Beneficiog eSperados con |5 alternativa de| modelo de gestion propuesta para los
Servicios que son objeto de log proyectos.

Viabilidad de Participacién Cciudadana

La viabilidag de participacion Ciudadana tomara en Cuenta, |a identificacign de factores

CoOMmunitarios relacionados con el proyecto Yy la gestion del servicjo, Para ellp ¢ consultor
debera realjzar lo siguiente-

® |dentificar las instancias Y personas en | administracién de El GAD Municipal de
Sigchos de SIGCHOS que son |[gg encargadas de pPromover |g participacién
Ciudadang Y promocién social en Proyectos de inversion: hive) administrativo,
Operativo, equipamiento con el que cuenta.

* Indicar jas medidas parg mitigar o evitar Posibles conflictos Definir log Mecanismos
operativos que se aplicarén parg aclarar cyales medidas deberan ser incluidas en
€l Plan de Promocign Y Participacion Ciudadana Y Ccuales haran parte del Plan de
Manejo Ambienta].

* Elaborar g Plan de Promocign Social y Participacién Ciudadana sefialando |
instancia coordinadora de| Plan y Jos f€sponsables deg| disefio Y ejecucion de las
actividades.

Viabilidag econdmica

~f2 vez determinada la alternatiya Optima, se realizarg | evaluacion &condmica de|
PToyecto con Ia utilizacién de la metodologia costo-beneﬁcio, para lo cual eg necesario
generar Iz siguiente informacisn:

. 3’esupuest0 de las obrag POr componente Y etapas de| proyecto.
* Cosine POr categorias de Inversion (se incorporaran todos los costos atribyibleg al
Proyecto. sin importar Su fuente de ﬁnanciamiento).
Fémula Polinémica y cuadrilla tipo, por Componente.
Costos anuales de Operacion y mantenimiento, actuales y con proyecto,
Proyectados para cada afp dentro de| periodo de disefo por Componente,
fesglosados en fijos y variables y en: mano de obra calificada, mano de obra no

proyecto y [a continuidad de| Servicio. Parg el efecto g c‘oﬂns.ultor deberéﬁ .
idades:



1

calificada, equipos & insumos nacionales, equipos e insumos importados,
combustibles y lubricantes, energia eléctrica.

¢ Con la informacidn de la encuesta socic-econdmica, realizar el estudio de
disposicion al pago.
Programa de reposicién y reinversion de equipos durante la vida Gtil del proyecto.
Costos de reposicién y reinversién durante la vida Util del proyecto.

Un proyecto tendra viabilidad econdmica si la tasa interna de retorno (TIRE) es mayor al
12% del costo de oportunidad del capital; el VAN es positivo; y, las tarifas calculadas no
signifiquen un gran impacto al ingreso promedio familiar.

Viabilidad financiera

La elaboracién de estos estudios debera tomar en cuenta Ia legislacion vigente en el pais,
asi como los aspectos que a continuacion se detallan:

- Establecer las fuentes de financiamiento que tendria el proyecto a base del siguiente
esquema: Estructura de capital necesaria para el proyecto, identificacién de los recursos
propios que aportaria la Entidad, de los recursos que se financiarian a través de crédito; en
caso de existir otras fuentes de financiamiento adicionales, se debera presentar la
documentacién de respaldo: Y, costo de oportunidad del capital para el proyecto.

- Compilacién de la informacién requerida: Costo total de ejecucion del proyecto; costos
totales de administracion, operacién y mantenimiento proyectados para el tiempo de vida
atil del proyecto (totales e incrementales); nimero de contribuyentes/usuarios/beneficiarios
(en términos de cantidades: predios, conexiones, etc.). Ordenanza que regule la
administracion del servicio en la situacién sin proyecto.

- Elementos para el analisis: Tarifa promedio referencial (Impuestos, tasas, tarifas,
Contribucién Especial de Mejoras y otras tasas) que se cobrara por el servicio,
categorizada por tipo de usuario o beneficiario, de ser el caso.

- Propuesta de ordenanza, en la que se plantee en términos generales los siguientes
aspectos: Uso y administracién del servicio, forma y valores de pago (tarifas). Tomar en
consideracion, que la recuperacion tarifaria por parte de la entidad cubra por lo menos los
costos de administracién, operacion y mantenimiento de los sistemas.

- Un proyecto tendra viabilidad financiera si la Tasa interna de retorno financiera (TIRE) es
positiva y es mayor o igual al costo de oportunidad del costo promedio ponderado del
capital; el VAN es positivo y, las tarifas calculadas no signifiguen un gran impacto al
ingreso promedio familiar.

NISERIOS DEFINITIVOS (SEGUNDA FASE)
Trabajos de campo, ajuste de bases de disefio y concepcién técnica

a) Mecénica de suelos.

LI consullur 1ealizara estudios de mecanica de suelos, que incluyan las caracteristicas
fisicas del suelo a fin de determinar la capacidad portante del suelo para soportar las
estructuras y determinar situaciones que podrian afectar a las estructuras. Para el efecto
se estima la realizacién de 3 muestras en diferentes sitios de |a ciudad, captacién y
tratamiento.

b) Identificacién precisa de las normas y procedimientos de disefio

El consultor debers identificar con precision las normas y los procedimientos de disefio
empleados. En caso de utilizar procedimientos poco conocidos, debera proveer las
referencias bibliograficas respectivas.
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El consultor debera detallar todos criterios utilizados en la concepcién técnica del sistema

de agua potable a disefiarse y presentar todas las memorias de célculo.
Disefio del mejoramiento del sistema de agua potable

a) Elaboracién de los disefios definitivos de todos los componentes del proyecto incluido la
propuesta de sectorizaciéon de la red de distribucion. Ademas, se debera incluir el disefio de
accesorios y de estructuras especiales. También se deberd elaborar el disefio de la
conduccién que aseguren las tuberias y de anclajes.

El disefio estructural de cada una de las nuevas unidades debera ser presentado en forma
clara y precisa, de modo que los planos de construccién puedan ser interpretados con
facilidad.

b) Elaboracion de informes y planos del proyecto

En la memoria técnica y en los planos del proyecto, el consultor presentard, en primer
lugar, el disefio de las mejoras necesarias para corregir las deficiencias del sistema
existente, para la racionalizacién del servicio y para la reduccion de pérdidas y agua no
contabilizada.

Presentar el disefio hidraulico de la red de distribucidn de agua potable, necesariamente
realizado mediante el uso de programas de computador. El consultor respetara los criterios
¥ normas vigentes para el dimensionamiento de la red, para la ubicacion de hidrantes, para
la ubicacion de valvulas y para la seleccion de materiales con el criterio de proteccion
contra la corrosion.

Adicionalmente, el consultor hard la seleccidon del tipo y numero de conexiones
domiciliarias con su respectivo medidor de consumo, preparara el cronograma estimado de
instalacion de redes y conexiones domiciliarias y presentara el mecanismo que se usara
para asegurar el numero de conexiones intradomiciliarias que hagan eficiente el uso del
sistema de agua potable.

Servicios y facilidades requeridos por los proyectos

En caso de que sea necesario y para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de
agua potable es necesario que el consultor incluya en estos proyectos todos los servicios y
facilidades requeridos. Entre estos estan:

a) Servicio eléctrico disponible (de ser el caso). El consultor debera incluir el disefio de la
camara de transformacion necesaria para la conexion al sistema publico de alta tension o
como alternativa.

b} Sistema de comunicaciones a utilizarse para garantizar eficientes operacion y
mantenimiento del sistema.

¢) Vias de acceso disponibles para llegar a todos los sitios de las obras.
d) Abastecimiento de productos quimicos, combustibles y materiales locales,

€) Propiedad y derecho de uso.- La entidad deberd gestionar que se legalice la propiedad y
el derecho de uso de terrenos y servidumbres.

Disefio del plan de manejo ambiental




El Consultor previa coordinacién con El GAD Murnicipal de Sigchos presentara ante el
Ministerio del Ambiente (MAE) los documentos pertinentes (solicitud de certificado de
interseccion y categorizacion) con indicacion de coordenadas geograficas y mas
informacion requerida, ficha ambiental, formularios especificos para categorizacion, etc.)
para obtener de ese Ministerio el certificado de interseccién y la categorizacion del
proyecto. Los pagos correspondientes a las tasas estaran a cargo de El GAD Municipal de
Sigchos.

Si el proyecto es categorizado por el MAE como categoria 1 o 2, el Consultor debera
elaborar la Ficha Ambiental - Plan de Manejo Ambiental conforme los requerimientos del
Ministerio, y, previa coordinacién con El GAD Municipal de Sigchos, lo presentara a esa
Cartera de Estado para su aprobacién. En caso de que el MAE formulare observaciones a
la documentacion presentada, el Consultor debera presentar todas las aclaraciones vio
complementaciones requeridas hasta que el MAE emita la aprobacién respectiva.

Si el proyecto es categorizado por el MAE como categoria 3 0 4, el Consultor/a debera
elaborar los Términos de Referencia para la posterior contratacién del Estudio de Impacto
Ambiental, conforme los requerimientos del Ministerio y los presentara a esa Cartera de
Estado para su aprobacién. En caso de que el MAE formulare observaciones a los
Términos de Referencia, el Consultor debera presentar todas las aclaraciones y/o
complementaciones requeridas hasta que el MAE emita la aprobacién respectiva. Con
estos términos de referencia aprobados, El GAD Municipal de Sigchos debera contratar,
con sus propios recursos, la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental siguiendo los
procedimientos establecidos en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, o, en caso de contar con los recursos y experiencia suficientes, los podria realizar
por administracién directa.

Plan de Manejo Ambiental (Si el proyecto es de categoria 1 0 2)

En caso de que el proyecto haya sido categorizado como 1 o 2, el consultor debera
desarrollar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para las etapas de construccién, operacion
y mantenimiento, cuyo objetivo es determinar las medidas que deberd incorporarse al
proyecto a fin de que los impactos ambientales negativos sean eliminados o minimizados, y
los beneficios ambientales sean incrementados.

El Plan de Manejo Ambiental debera contener los programas y acciones que permitan
prevenir, mitigar, rehabilitar o restaurar, controlar y compensar los impactos ambientales
negativos que podria causar el proyecto, asi como el monitoreo ambiental, en
consideracion a lo estipulado en la legislacién ambiental vigente.

De esta manera, el Plan de Manejo Ambiental debera incluir los Programas relacionados
con: medidas para la etapa de construccion, prevencion de la contaminacion, manejo de
desechos, seguridad e higiene laboral, manejo de contingencias, relaciones comunitarias,
monitoreo y seguimiento, y otros que se considere necesarios. Adicionalmente, debera
preseilal el presupuesto y cronograma de implementacion del PMA, y la definicién de los
responsables de su gjecucion.

Términos de referencia (Si el proyecto es de categoria 3 0 4)
En vasu de que el proyecto haya sido categorizado como B o C, el consultor debera
realizar lo términos de referencia del Estudio de Impacto Ambiental tomando en

consideracion lo estipulado en los articulos 16, 17 y otros aplicables en la legislacién
ambiental vigente y las recomendaciones emitidas por el MAE para el efecto.

Geslion del Servicio
El consultor debera realizar las siguientes actividades:

¢ Sintesis del diagndstico institucional de los servicios objeto del proyecto.
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ventajas respecto a las otras opciones examinadas asi como la viabilidad politica,
financiera y contextual de la misma.

e Disefiar la nueva estructura organizacional y los recursos humanos hecesarios
para su gestion.

¢ Definir y estimar futuras inversiones para el mejoramiento de la gestidn del servicio.

Viabilidad Técnica emitida por SENAGUAS:

DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Para efectos de estos términos de referencia, los documentos del proyecto se presentaran
con las memorias de célculo, planos arquitecténicos y deconstruccién, listas de materiales
¥ presupuesto de la obra.

El consultor entregara la siguiente documentacion en tres juegos completos

¢ Memoria técnica con firmas de responsabilidad.

¢ Juego de planos con firmas de responsabilidad

¢ Discos magnéticos de computadora que contenga toda la informacién técnica
procesada dentro del proyecto (calculos, memorias técnicas, presupuestos, analisis
estadisticos de datos, resultados tabulados de las encuestas).

A continuacion se describe el contenido que deberan tener todos estos documentos.

Memoria técnica

L2 memoria téonica desuiiptiva de cada proyecto debera describir todos los trabajos
realizados como parte de estos estudios, para tener una clara percepcion de los criterios

El orden de presentacidn de Ja informacion en cada memoria técnica sera el siguiente:

a) Resumen general del respectivo proyecto, con recomendaciones y conclusiones,
b) Informacién basica sobre el 4rea del proyecto

¢) Descripcién y evaluacion de los sistemas existentes

d) Encuesta socio-econémica

e) Trabajos topograficos.

f) Estudios de mecanica de suelos

g) Estudios hidrolégicos

h) Estudios de la cantidad y de la calidad de las aguas

i) Bases de disefio

J) Estudio de afternativas

k) Concepcién técnica de cada uno de los componentes del sistema

l) Disefio de cada uno de los componentes del sistema

m) Estudios ambientales (Plan de Manejo Ambiental)

n) Memorias varias

o) Calculos, formularios de las encuestas y todos los otros documentos del proyecto.

* Descripcion de Ia propuesta organizacional sugerida precisando sus principales




Manual de operacion Yy mantenimiento

Para cada componente del proyecto, el consultor debera elaborar el manual de operacion y
mantenimiento del sistema de agua potable mejorado, que contenga la informacién de los
procedimientos y controles que la Unidad Administrativa del servicio debe aplicar para el
correcto funcionamiento del servicio.

Especificaciones técnicas

Este documento debe contener las especificaciones técnicas de todos los materiales,
equipos y herramientas, con referencia a las normas INEN y a las normas internacionales
comunmente aceptadas (AWWA, IS0, ASTM, DIN).

Este mismo documento debe contener las especificaciones de construccidn de los rupros y
las obras a realizarse a fin de garantizar que éstas se ejecuten de acuerdo a la mejor
practica de la ingenieria civil.

Presupuesto Referencial de las obras

Para la preparacién del presupuesto de las obras de cada proyecto, el consultor debera
realizar una investigacion de los costos de materiales, de transporte, de alquiler de
equipos, de mano de obra y de otros insumos requeridos por el proyecto, a nivel de la
localidad o en poblaciones vecinas.

El presupuesto de las obras disefiadas debe realizarse por categorias de inversién, con la
debida justificacién de la utilizacién de componentes locales e importados, y con los
respectivos precios unitarios de los diferentes rubros. El andlisis de Precios Unitarios
debers ser presentado en hoja electrénica (Excel) con las formulas desbloqueadas.

El presupuesto debera contener la siguiente informacidn:
a) Costo de construccién de obras civiles.

En este literal, el consultor debera presentar claramente, mediante cuadros y tablas, los
siguientes componentes:

- Resumen del presupuesto por componentes, con inclusién del costo de las medidas del
plan de manejo ambiental.

- Volimenes definitivos de obra.

- Andlisis de precios unitarios actualizados de todos los rubros del presupuesto,

- Férmula polindémica y cuadrilla tipo, con inclusién del costo de las medidas del plan de
manejo ambiental.

- Resumen y costos de materiales, mano de obra y equipos empleados en el proyecto.

b) Costos de adquisicién de equipos.

En el caso de que el proyecto contemple la utilizacién de equipos, en este componente
debe constar los siguientes puntos:

- Cantidades de equipos.

- Cotizaciones recientes, con especificaciones técnicas detalladas.

- Detalle de los costos de adquisicion, internacion, transporte, suministro, montaje y puesta
en marcha de los equipos.

¢) Costos indirectos.

Esta parte debe contener la siguiente informacién:

- Bases y criterios para la estimacién de estos costos indirectos.

?y
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- Desglose de los costos de ingenieria y administracion, gastos generales & imprevistos,
d) Costos concurrentes.

En esta categoria de costos deben detallarse los siguientes:

- Derechos y bienes raices, costos de adquisicion o de expropiacién de terrencs y
Justificacion del costo por m2.

- Costos de la cooperacién técnica requerida para la ejecucion del proyecto, para el
establecimiento de sistemas tarifarios definitivos y para otros aspectos inherentes al
proyecto.

Estos costos deben estar correctamente justificados y desglosados.
e) Costos de operacion y mantenimiento.

El consultor debera presentar un analisis del incremento de los costos de operacion y
mantenimiento ocasionados por el proyecto, desglosado en mano de obra calificada, no
calificada, materiales nacionales e importados, combustibles y electricidad.

f) Cronogramas de construccién de las obras

Planos

Los planos deberan presentarse de acuerdo con las normas del INEN, y tendran las firmas
de responsabilidad del consultor y fiscalizador

PLAZO, INFORMES Y FORMA DE PAGO

El plazo maximo para la elaboracion de los estudios descritos en el presente documento
sera de 5 meses, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo contractual.

Se presentaran los informes de fases parciales (Fase | y Fase Il) de acuerdo a un
cronograma de actividades, sobre los cuales debe pronunciarse el Fiscalizador. Se
realizaran pagos parciales a la entrega de dichos informes de fase. El borrador del Informe
Final estara constituido por los informes de fase parciales aprobados por el Fiscalizador,
luego de lo cual se seguira el siguiente tramite:

Una vez que se haya verificado el cumplimiento de todas las observaciones de
Fiscalizacion, se procedera a la suscripcion del acta de entrega - recepcién de los estudios.

El borrador del informe final, luego de la aceptacién por parte de la Fiscalizacién, sera
sometido a la consideracidn de la Secretaria Nacional del Agua SENAGUA para que dicha
Cartera de Estado emita la viabilidad técnica del proyecto, la misma gue constituird un
requisito para el pago del desembolso final. Las observaciones que emita SENAGUA 2l
proyecto deberan ser justificadas por el consultor.

Luego de la incorporacién de las observaciones emitidas por SENAGUA, se realizara la
entrega del Informe Final de los estudios y disefios definitivos, con su respectivo Informe
Ejecutivo; y, se procedera al pago final del contrato. No se aceptard documentacién
incompleta

13
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CUARTA.- CBLIGACICNES DEL CONSULTOR

En virtud de la celebracion del contrato, el Consultor se obliga para con el
Municipio de Sigchos a prestar servicios de la Elaboracién de los estudios
de factibilidad y disefios definitivos del mejoramiento del sistema de agua
potable de la ciudad de Sigchos, cantén del mismo nombre, Provincia de
Cotopaxi y todo aquello que fuere necesario para la total ejecucién del
objeto de la Consultoria, de conformidad con la oferta negociada, los
términos de referencia, las condiciones generales y especiales y los demés
documentos contractuales.

QUINTA.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

En cumplimiento del objeto del presente contrato, el Consultor se
compromete a prestar a la entidad contratante todos los servicios que sean
necesarios para cumplir los objetivos de la Consultoria y en general los que
a continuacién se indican.

La Consultora se obliga por tanto a entregar los objetos que son motivos de
este contrato de consultoria.

SEXTA.- PRECIO DEL CONTRATO

6.1. El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara al
CONTRATISTA, es el de CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS DOLARES
(105.700,00) de los Estados Unidos de América, mas IVA, de conformidad
con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

8.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados,
constituiran la Unica compensacién al CONTRATISTA por todos sus
costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar,
excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera afiadido al precio del
contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO

7.1. La CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA, en ¢l plazo méximo
de 15 dfas, contados desde la celebracién del contrato en calidad de
anticipo, el valor de SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE
DOLARES ( 63,420.00 délares) que corresponden al 60% de/ valor de/
contrato, en délares de los Estados Unidos de América.

7.2. El valor restante del contrato, esto es, 40% por ciento, se lo hard
mediante varios pagos contra entrega del o de los respectivos informes, final,
parcial o por producto a satisfaccién de la contratante..

7.3 Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalizacién, en el plazo
de CINCO (5) de dias, la aprobard o formulard observaciones de
cumplimiento obligatoric para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuara
en forma inmediata el tramite y se procedera al pago dentro del plazo de
DIEZ (10) dias contados desde la aprobacién. Si la Fiscalizacién no aprueba
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o ho expresa las razones fundadas de su objecion, transcurrido el plazo

establecido, se entenderd que la planilla se halla aprobada y debe ser
pagada por la CONTRATANTE

En el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte de la
Fiscalizacién, el Contratista no presentare la planilla con los respectivos
cambios o0 no expresara las razones fundadas de su objecién en el plazo de
CINCO (5 dias), se entenderé que las observaciones fueron aceptadas y se
tramitara la planilla por parte de la Fiscalizacion.

OCTAVA.- GARANTIAS

8.1.- En este contrato se rendiran las siguientes garantias:

La garantia por el anticipo.

Las garantia de fiel cumplimiento, se entregaran segun lo establecido
en el articulo 77 de la LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberan
mantenerse vigentes, lo que sera vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

NOVENA.- PLAZO

9.1.-El plazo para la ejecucién y terminacion de la totalidad de los trabajos
contratados es de CIENTO CINCUENTA DIAS (150 DIAS) contados a partir
de la fecha en que se entregaron los valores del anticipo.

DECIMA.- MULTAS

10.1.-Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las
obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicaréa la
multa del UNO POR MIL valor establecido por la CONTRATANTE.

El porcentaje para el célculo de las multas lo determinara la entidad en
funcién del incumplimiento y del proyecto, por cada dia de retraso, por
retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales segln el
cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras obligaciones
contractuales.

DECIMA PRIMERA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

11.1.-Conforme lo dispuesto en el inciso segundo del Articulo 131 del
Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica, la contratista renuncia expresa y voluntariamente a
cualquier reclamo anterior o posterior por reajuste de precios; ni aun en el
evento de que requiera suscribirse contratos complementarios. El precio
pactado no sera revisado ni reajustado por ningn concepto ya que el valor
de este contrato es fijo.



DECIMA SEGUNDA.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

12.1 LA CONTRATANTE designa al Ing. Oswaldo Véasquez, en calidad de
administrador del contrato, quien debera atenerse a las condiciones
generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente
contrato.

12.2 LA CONTRATANTE podra cambiar de administrador del contrato, para
lo cual bastara cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que
sea necesario la modificacion del texto contractual.

DECIMA TERCERA.- TERMINACION DEL CONTRATO

13.1Terminacion del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en
el articulo 92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

13.2Causales de Terminacién unilateral del contrato.-Tratandose de
incumplimiento del CONTRATISTA, procederé la declaracion anticipada y
unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el articulo 94
de la LOSNCP. Ademas, se consideraran las siguientes causales:

a) Siel CONTRATISTA no notificare a fa CONTRATANTE acerca de
la transferencia, cesién, enajenacién de sus acciones,
participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura
de propiedad, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha
en que se produjo tal modificacion;

b) Si la CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecido en el
articulo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesién,
capitalizacion, fusién, absorcion, transformacién o cualguier forma
de tradicién de las acciones, participaciones o cualquier otra forma
de expresién de la asociacién, que represente el veinticinco por
ciento (25%) o mas del capital social del CONTRATISTA;

c) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha
realizado en el numeral 3.1 del formulario de oferta -Presentacion y
compromiso;

d) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe
inconsistencia, simulacién ylo inexactitud en la informacion
presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en
la ejecucién del presente contrato, dicha inconsistencia, simulacién
y/o inexactitud serdn causales de terminacién unilateral del
contrato por lo que, la maxima autoridad de la entidad contratante
o su delegado, lo declarara contratista incumplido, sin perjuicio
ademas, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
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seguirse para la terminacién unilateral del contrato sera el previsto en el
articulo 95 de la LOSNCP.

DECIMA CUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1.- Si respecto de las divergencias o controversias existentes no se
lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someteran al
procedimiento establecido en el Centro de Mediaciéon y Arbitraje de la
Procuraduria General del Estado, més cercano al domicilio de la
municipalidad del Sigchos. Para que proceda al arbitraje, debe exigir
previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del
Estado, conforme al articulo 190 de la Constitucién de la Republica de no
existir esta mediaciéon se aducird a la jurisdiccion voluntaria, las partes
acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su ejecucién e
interpretacion a arbitraje y mediacion y se conviene e lo siguiente:

Mediacién toda controversia o diferencia relativa a este contrato a su
ejecucién liquidacién e interpretacion, sera resuelta con la asistencia de un
mediador del Centro de Mediacién méas cercano al domicilio de la
municipalidad en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante
este mecanismo de solucién de controversias, las partes se someten al
Arbitraje.

Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un
acuerdo directo entre las partes, éstas se someteran al procedimiento
establecido en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa; siendo
competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en el domicilio de la
Entidad Contratante.

En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la clausula
13.1.- “Solucién de Controversias dira: Si respecto de la divergencia o
controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes,
éstas recurrirdn ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad
Contratante”.

14.2 La legislacién aplicable a este contrato es la ecuatorlana. En
consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento juridico
ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que
sea aplicable al presente contrato.

DECIMA QUINTA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones, sin excepcién, entre las partes, relativas a los
trabajos, serén formuladas por escrito y en idioma castellano. Las

13.3.- Pfocﬁedirﬁiénto de terminacién unilateral.- El procedlmlentoa .



comunicaciones entre Iz administracion dej contrato y el CONTRATISTA se
haran a fravés de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe
encontrarse en la copia del documento.

DECIMA SEXTA.- DOMICILIO

16.1. Para todos los efectos de este éontrato, las partes convienen en
sefialar su domicilio en |z ciudad de Sigchos.

16.2. Para efectos de comunicacién o notificaciones, las partes sefialan
como su direccién, las siguientes:

La CONTRATANTE: calle Rodrigo Iturralde Y pasaje 14 de noviembre,
teléfono 3714 444, correo electrénico municipiosigchos@gob. ec.

El CONTRATISTA: Calle Sebastian Rosero $13-263 y Francisco
Fuertes, teléfono 022621939, 0998392282,  correo electrénico

Byron@proyectocivi net.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios
electrénicos.

DECIMA SEPTIMA.- ACEPTACION DE LAS PARTES

17.1.- Declaracién.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran

17.2.-Libre Y voluntariamente, |as partes expresamente declaran sy
aceptacion a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus
estipulaciones.

Dado, en la ciudad de Sigchos, a los siete dias del mes de enero del
2015,

/ ﬁo\g
fario Andino Escudero Ing. Byron Danilo Granizo Ramirez

LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA

Cuenta de ahorros del Banco del Pacifico No. 1 043311504
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GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS

CONTRATACION POR LISTA CORTA DE CONSULTORIA No. cLCC-
001-GADMS-2014

“ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS
DEFINITIVOS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE PARA LA CIUDAD DE SIGCHOS, CANTON SIGCHOS,
PROVINCIA DE COTOPAXI”

CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA

Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de Consulforfa son de
cumplimiento obligatorio para las Entidades Contratantes y los consultores que
celebren contratos de consultorfa, provenientes de procedimientos sujetos a la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, como “CONCURSO
PUBLICO’, “LISTA CORTA’ y “CONTRATACION DIRECTA’

Clausula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE
TERMINOS

1.1 Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intencién de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue
las siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de
Contratacion Publica o en este contrato, se atendera su tenor literal.

b. Si no estén definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido
natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencion de los
contratantee. Do existir contradicciones entre el contrato y los documentos del
mismo, prevaleceran las normas del contrato.

c. El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera
que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo Xl del
Libro IV de la Codificacion del Cédigo Civil, “De la Interpretacidn de los Contratos”.

1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran
interpretados de la manera que se indica a continuacion:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE e
adjudica el contrato.

b. “Comisién Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de
contratacion, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su
Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego
aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.
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¢ “Constultor”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pUblica que ha tramitado
el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. "LOSNCP”, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional
de Contratacién Pubica.

g. "Oferente” es la persona natural o juridica, asociacién o consorcio que
presenta una "oferta", en atencion al llamado.

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada a suscribir el
contrato y a la ejecucién de la obra o proyecto.

I. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.
Clausula Segunda.- FORMA DE PAGO

Lo previsto en la clausula Séptima de las Condiciones Particulares del contrato, y
ademas:

2.1 El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el
CONSULTOR aperture en una institucion financiera estatal, o privada de
propiedad del Estado en mas de un cincuenta por ciento. EI CONSULTOR
autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en Ia que
sera depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la
CONTRATANTE verificara que los movimientos de la cuenta correspondan
estrictamente al proceso de ejecucion contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONSULTOR para la
ejecucién del contrato, no podréd ser destinado a fines ajenos a esta
contratacién.

2.2La amortizacién del anticipo entregado en el caso de la prestacién de
servicios se realizara conforme lo establecido en el art 139 del Reglamento
General de la LOSNCP.

2.3Todos los pagos que se hagan al CONSULTOR por cuenta de este contrato, se
efectuaran con sujecion al precio convenido, a satisfaccién de la CONTRATANTE,
Previa la aprobacion del administrador del contrato,

2.4De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendra igualmente las
multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

2.5 Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al
CONSULTOR, en cualquier tiempo, antes o después de la prestacion del servicio,
sobre cualquier pago indebido por error de calculo o por cualquier otra razén,
debidamente justificada, obligandose el CONSULTOR a satisfacer las
reclamaciones gue por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE,
reconociéndose el interés calculado z la tasa maxima del interés convencional,
establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Tercera.- GARANTIAS
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3.1 Lo Contemblado en la cldusula Octava de |as condiciones partlculares del

contrato y la Ley.

3.2 Ejecucién de las garantias: Las garantias contractuales podréan ser
gjecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

3.2.1 La de fiel curhplimiento del contrato:
a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado
el contrato por causas imputables al CONSULTOR.

b) Si el CONSULTOR no Ia renovare cinco dfas habiles antes de sy
vencimiento.

c) Cuando un juez competente disponga su retencién o pago por obligaciones
a favor de terceros, relacionadas con el Contrato de Consultorfa, no satisfechas
por el Consultor,

3.2.2 La del anticipo:

a) Si el CONSULTOR no Ia renovare cinco dias habiles antes de su
vencimiento.

b) En caso de terminacién unilateral del contrato y que el CONSULTOR no
pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez
dias de notificado con la liquidacion del contrato.

Clausula Cuarta.- PRORROGAS DE PLAZO

4.1 La CONTRATANTE prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los
siauientes casos, y siempre que el CONSULTOR asi o solicitare, por escrito,
justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del término de hasta dos dias
siguientes a la fecha de producido el hecho que motive a solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de
la Entidad Contratante o sy delegado, previo informe del administrador del
contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el
CONSULTOR esta obligado a continuar con la prestacion del servicio, sin
necesidad de que medie notificacion por parte del administrador del contrato.

b) Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el
cronograma por orden de la Entidad Contratante Y que no se deban a causas
imputables a la Consultora,

c) Sila CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la
prestacion del servicio.

4.2 En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma,
que suscrito por ellas, sustituird al original o precedente y tendra el mismo valor
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contractual del sustituido. Y en tal caso se requerira la autorizacion de la maxima
autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato.

Clausula Quinta.- CTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

A mas de las obligaciones sefialadas en el numeral 51 de las condiciones
particulares del pliego gue son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1 El CONSULTOR se compromete a prestar sus servicios derivado del
procedimiento de contratacion tramitado, sobre la base de la informacién con los
que contdé la Entidad Contratante Yy que fueron conocidos en la etapa
precontractual; y en tal virtud, no podréd aducir error, falencia o cualquier
inconformidad de dichos documentos, como causal para solicitar ampliacion del
plazo, o contratos complementarios. La ampliacién del plazo o contratos
complementarios podran tramitarse solo si fueren aprobados por la administracién.

5.2 EI CONSULTOR se compromete durante la prestacion del servicio, a facilitar a
las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la informacion y
documentacién que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico
relacionado con la prestacién del servicio, y la utilizacién de los bienes
incorporados si fueren del caso, asi como de los eventuales problemas técnicos
que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos v herramientas utilizadas
para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de |a Entidad Contratante, tales como el
administrador, deberan tener el conocimiento suficiente para la operacion, asf
como la eventual realizacién de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el
CONSULTOR se compromete durante la prestacion del servicio, a facilitar a las
personas designadas por la Entidad Contratante toda la informacién y
documentacién que le sea requerida, relacionada y/o atinente al objeto contractual.

S.3 El CONSULTOR esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive
natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier
documento del mismo o en norma legal especificamente aplicable.

5.4 EL CONSULTOR se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo
previsto en su oferta y a lo establecido en la legislacion ecuatoriana vigente.

Clausula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1 Son ubligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de
las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

Clausula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

7.1 Por causas justificadas, las partes podrén firmar contratos complementarios, de
conformidad con lo establecido en los articulos 85 y 87 de Ia LOSNCP, y en el
articulo 144 del RGLOSNCP.

Clausula Octava.- ACTA ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA DEL
CONTRATO

8.1 Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el
contrato, el CONSULTOR entregara a la Entidad Contratante el informe
final provisional, cuya fecha de entrega servira para el coémputo y control del
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8.2 El acta de reécepcion definitiva Sera suscrita Por las partes, en el plazo
previsto en gJ contrato, siempre dque no existan observaciones pendientes
©n relacién con Jos trabajos de consultoria y | informe fina| definitivo del
éstudio o Proyecto de conformidad a |o previsto en ¢ articulo 123 deJ

declarada por |[a CONTRATANTE, producira compo Unico efecto |a
terminacién dej contrato, dejando a salvo de [os derechos de las partes 3 la
liquidacion técnico-econémica Correspondiente.

definitiva Presunta suscribir g acta de [a liquidacién técnico-econémica del
contrato, sin perjuicio de iniciar |as acciones legales de las que se Crean
asistidas.

8.5 LIQUIDACION pEL CONTRATO:-

101 g CONSULTOR asume de forma exclusiva |a résponsabilidad de|
cUmplimiento de (as obligaciones patronales, y tributarias establecidas en ef
Cédigo de| Trabajo, |3 Ley de Seguridad Social y Reglament_os que rigen al



CONSULTOR. Sin perjuicio de lo cual, la Entidad Contratante ejercera el derecho
de repeticion que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier
obligacién, ordenado por autoridad competente.

Clausula Undécima.- TERMINACION UNILATERAL DEL CGONTRATO

11.1 La declaratoria de terminacién unilateral y anticipada del contrato no se
suspendera por la interposicién de reclamos o recursos administrativos, demandas
contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del
CONSULTOR.

11.2 Tampoco se admitird acciones constitucionales contra las resoluciones de
terminacion unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa,
adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones,
previstos en la Ley.

Clausula Décimo Segunda: CONFIDENCIALIDAD

121 La Entidad Contratante y el CONSULTOR convienen en gue toda la
informacién que llegue a su conocimiento de la otra parte, en razén de la ejecucion
del presente contrato seré considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto,
estara prohibida su utilizacién en beneficio propio o de terceros o en contra de la
duefia de tal informacién.

El incumplimiento de esta obligacion seré causal para dar por terminado este
contrato, y quedard a criterio de fa parte afectada el iniciar las acciones
correspondientes por dafos y perjuicios.

El CONSULTOR vy/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente
prohibidos de reproducir o publicar la informacién del proyecto materia del
contrato, incluyendo coloquios, exposiciones, conferencias o actos academicos,
salvo autorizacién por escrito de la Entidad Contratante.

Clausula Décimo Tercera: RESPONSABILIDAD

13.4 I CONSULTOR es legal y econémicamente responsable de la validez
cientffica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad en conformidad
con lo previsto en el articulo 100 de la LOSNCP, obligdndose a ejecutarlos de
acuerdo con los criterios técnicos y las practicas més adecuadas en la materia
aplicable en el Ecuador.

(Hasta aqui el texto de las condiciones generales de los contratos de ejecucion de
obras).

NOTA: Las Condiciones Generales de los confratos de Consultoria, no requileren
de firma por parte de los representantes de Ja entidad contratante ni del
contratista, puesto que estan incorporadas como parte integrante del Contrato,
conforme fa cléusula segunda ‘DOCUMENTOS DEL CONTRATO® de jas
condiciones particulares def contrato.




