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CONTRATO DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE GUARUMAL DE CHUGCHILAN,
CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXL CODIGO RES. CDC-GADMS. 00,
2014

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por una parte el Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal de Sigchos, representada legalmente por el
Doctor Mario Andino Escudero, en calidad de Alcalde, a quien en adelante se le
denominara el CONTRATANTE; v, por otra el Ingeniero Juan Carlos Freire Garcés, a
quien en adelante se le denominara el CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud
del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los articulos 22 de Ia Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica -LOSNCP- , 23 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el
Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecucién de:
CONTRATO DE CONSULTORIA PARA  ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE GUARUMAL DE CHUGCHILAN,
CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI.

1.2, Previo los informes y los estudios respectivos, la méaxima autoridad de la
CONTRATANTE resolvié aprobar el pliego del procedimiento de CDC-GADMS-005-
2014 para la CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE GUARUMAL DE
CHUGCHILAN, CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI.

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No.330.73.06.01.00.03 conforme consta en la certificacion conferida por
el Ingeniero Julidn Rodriguez Director Financiero del Gobiemo Auténomo
Descentralizado Municipal de Sigchos

1.4. Se realizé la respectiva convocatoria el 12 de diciembre del 2014, a través del
portal institucional del SERCOP.

1.5. Luego del proceso correspondiente, ef Doctor Mario Andino Escudero en su
calidad de méxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante resolucion No 31-A-
2014 de 23 de diciembre del 2014, adjudicé la ejecucién de la consultorfa para
ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE
GUARUMAL DE CHUGCHILAN, CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAX] al
oferente Ingeniero Juan Carlos Freire Garcés.
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SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a)‘ El pliego, Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del
Pliego CGP Incluyendo los términos de referencia que corresponden a la consultoria
contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Consultorfa (CGC)
Publicados y vigentes a Ia fecha de la Convocatoria en la pagina institucional del
Servicio Nacional de Contratacion Publica - SERCOP.

¢) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que |

conforman.

d) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.

e) La resolucién de adjudicacién.

f) Las certificaciones de disponibilidad de fondos otorgado por la direccién financiera del

GADMS, que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de
recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato

g) Copia del RUC y RUP

h) Declaracién Juramentada de no estar inmerso en los articulos 62 y 63 de la Ley de
Contratacién Publica

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y
entregar a entera satisfaccion de la misma

Elaborar los “Estudios de agua potable y alcantarillado para la comunidad de
GUARUMAL de Chugchilan, cantén Sigchos, provincia de Cotopaxi’

OBJETIVOS Y ALCANCE DE LOS ESTUDIOS

Los estudios y disefios para ios “Estudios de agua otable y alcantarillade para la
] ¥ |

comunidad de GUARUMAL de Chugehilén, cantén Sigchos, provincia de Cotopaxi”.
Deben cumplir los siguientes objetivos generales:

- Demostrar la factibilidad técnica, econémica, financiera y ambiental de los disefios
definitivos que se elaboren, Y,

- Preparar la documentacién necesaria para materializar las unidades del sistema de
agua potable y de alcantarillado sanitario.
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Para alcanzar los Ccitados objetivos, los estudios deben desarrollar Ias sugwentes
actividades principales:

. Evaluacion de las instalaciones existentes. Esta evaluacion tiene por objeto
conseguir la maxima reutilizacion de las instalaciones y equipos existentes ( en caso
de haberlos),

. Planteamiento de alternativas técnicas y dimensionamiento de las obras de
mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario con la estimacién
de costos;

. Estudios Ambientales;

. Elaboracion de los disefios definitivos de las obras de construccion de los
sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario; v,

. Preparacion de la documentacion técnica del proyecto.

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE

Los estudios se realizaran en dos grandes fases: la primera debe iniciar con la
evaluacién de los sistemas existentes y culminar con la identificacion de las
alternativas 6ptimas para el disefio de los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario, con la demostracion de que esas alternativas son factibles desde los puntos
de vista técnico, econémico, financiero y ambiental. La segunda fase comprende la
elaboracién de los disefios definitivos que deben culminar con la entrega de toda la
documentacion técnica que se detallard mas adelante. A la primera fase se la
denominara estudios de factibilidad y, a la segunda, disefios definitivos.

METODOLOGIA DE TRABAJO

Con relacion a la metodologia del levantamiento de lo existente, el consultor debera
hacerlo con la participacién de los profesionales con experiencia especifica en los
diversos aspectos y componentes mencionados y utilizando los instrumentos técnicos
necesarios para las mediciones, comprobaciones y determinaciones de capacidad, a
efectos de que la informacién que se obtenga sea lo mas cercano posible a la realidad.
Esta informacién debera ser presentada mediante planos a escalas adecuadas
técnicamente, redaccion de informes, fotografias y otros que el consultor considere
convenientes.

Para dar cumplimiento a los o

Actividades

Trabajos Topograficos

Para el presente estudio se realizara:
AREA TOPOGRAFICA: hectareas.




- Area para captacion (agua potable),

. Area para la Planta de Tratamiento (agua potable y alcantarillado sanitario) y
Reserva (agua potabie).

. Area de la Comunidad, donde se implantara la red de Distribucion (agua y
alcantarillado).

. Area para la planta de tratamiento de aguas servidas y su descarga

FRANJA TOPOGRAFICA: kilorme

. Conducmon. desde Ia(s) ptamon(es) hasta la Planta de Tratamiento (agua
potable).

. Distribucion (agua potable). Comprende la red desde la Planta de Tratamiento
hasta el centro poblado de la Comunidad.

. Linea de conduccién del alcantarillado sanitaric

Disefio de las diferentes Unidades como:

. Captacion(es).

. Conduccién(es): desde la(s) captacién(es) hasta cada una de las comunidades
3 Planta de tratamientc (agua potable y alcantarilladc sanitaric). Disefio y
ubicacion de la planta de tratamiento de agua potable de acuerdo con las
caracteristicas del agua a tratar y de la poblacién a servir, en cada sistema.

. Reservas calculo y disefic de la unidad.

. Distribucion. Disefio de la red de distribucion integral o individual para cada una
de las poblaciones descritas.

. Red de alcantarillado sanitario, Planta(s) de tratamiento, conduccién vy

estructura de descarga
INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD

Ei Gobierno Autbénomo Descertralizado Municipal de Sigechos NO dispone de otros
estudios y disefios para obras mllares elaborados por consultores contratados o
entregados a la institucion

PRODUCTOS ESPERADOS

- Memoria Técnica, Disefios, Especificaciones Técnicas del Proyecto.

- Informe Ejecutivo, segtin formato de la-SENPLADES.

- Presupuesto General de las Obras (incluyen volimenes de obra y andlisis de
precios unitarics)

- Cronograma Valorado de las Obras.

- Férmula de Reajuste de Precios.

. Planos de las diferentes unidades disefiadas, detalles constructivos, y obras
complementarias a ejecutarse.

= Tres copias magnética (CD) de todos los archivos e informacién de! Estudio

realizado.
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- Los estudios se entregarén en un original y tres copias con las respectivas
firmas de responsabilidad del consultor, tanto en las memorias técnicas como en los
pianocs.

- PRESENTAR LOS ESTUDIOS CON LA VIABILIDAD TECNICA DEL
SENAGUA TANTO PARA AGUA POTABLE COMO PARA ALCANTARILLADO

SANITARIO.

- AGUA POTABLE:

. Captacion: de acuerdo al sitio escogido de la fuente de abastecimiento.

. Conduccion: desde la(s) captacién(es) hasta la Planta de Tratamiento.

. Planta de tratamiento: Ubicacion y Disefio de la planta de tratamiento de agua
potable de acuerdo con las caracteristicas del agua a tratar y de la poblacion a servir.

. Distribucion: Disefio de la red de distribucién integral o individual.

. Presupuestos y Especificaciones Técnicas: de todas las unidades que
comprendan el sistema, incluso considerando acometidas domiciliarias con medidores.
. Obras complementarias que el proyecto requiera.

. Informe Ejecutivo: Considerar los formatos tipo exigidos por la SENPLADES.

. Planos: Todos los planos topograficos seran georeferenciados en WGS-84-S

ZONA 18, mediante la utilizacion de coordenadas obtenidas mediante un GPS de
precision. y deberan ir firmados por los responsables del proyecto

. SENAGUA: Obtencién de la VIABILIDAD TECNICA, se presentara incluido un
CD de toda fa informacién o documentacién producto del Estudio. Se incluird los
Informes de Agua, Suelos y Estructural.

Tramites ante el MAE y SENAGUA, los realizara el GAD Municipal de Sigchos, sin
embargo seran de responsabilidad del Consultor.

- ALCANTARILLADO SANITARIO:

. ACOMETIDA: Se disefiaran las estructuras de acometidas domiciliarias de
alcantarillado sanitario.

. Conduccion: desde las viviendas y calles hasta la Planta de Tratamiento. Se
debera disefiar la conduccién conforme a las reas de aporte.

. Planta de tratamiento: Ubicacién y Disefio de la planta de tratamiento de aguas
servidas de acuerdo con las caracteristicas del agua a tratar y de la poblacion a servir.
. Descarga: Disefio de la descarga de la red de alcantarillado sanitario a uno de
log afluentes mas cercanos..

. Presupuestos y Especificaciones Técnicas: de todas las unidades que

comprendan el sistema, incluso considerando acometidas domiciliarias y pozos de
revision.

. Obras complementarias que el proyecto requiera.

. Informe Ejecutivo: Considerar los formatos tipo exigidos por la SENPLADES.




. Planos: Todos los planos topograficos seran georeferenciados en WGS-84-S
ZONA 18, mediante |a utilizacién de coordenadas obtenidas mediante un GPS de
precision y deberan ir firmados por los responsables del proyecto

. SENAGUA: Obtencion de Ia VIABILIDAD TECNICA, se presentara incluido un
CD de toda la informacién o documentaciéon producto del Estudio. Se incluird los
Informes de Agua, Suelos y Estructural.

En virtud de la celebracion del contrato, la Consultora se obliga para con el Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal de Sigchos a prestar servicios de ESTUDIOS

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE GUARUMAL
DE CHUGCHILAN CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPRAX! y todo aguello
que fuere necesario para la total ejecucion del objeto de Ia Consultoria, de
conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones

generales y especiales y los demas documentos contractuales.
QUINTA.- PRECIO DEL CONTRAT o

8.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara al
CONTRATISTA, es el de USD $ 21.345,00(VEINTE Y UN MIL TRECIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON 00/100) délares de los Estados Unidos de América, méas

VA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

5.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituiran
la Unica compensacién al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier
impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor
Agregado que sera afadido al precic del contrate.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

6.1. La CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA, en el plazo maximo de 15 dias,
contados desde la fecha de Ia celebracién del contrato en calidad de anticipo el valor

del 70 % del valor del contrato, equivalente a ia Suma de 14.941,50,

6.2. El valor restante del contrato, esto es, el quince por ciento (15 %), del Valor total del
contrato a la entrega del proyecto definitivo.

8.3 El valor restante del contrato esto e, el diez por ciento (10%) del valor total del
contrato luego de que la Municipalidad haya emitido el informe de aprobacion del
proyecto definitivo y contra entrega recepcion de los estudios totalmente terminados.

6.4. El valor restante del contrato, esto es, el cinco por ciento (5%) del valor total def
contrato una vez obtenidos el aval técnico de la SENAGUAS.

SE aclara que el pago de los 30% del citrato se lo hard a través de planillas, o facturas
e informes aprobados por el administrador del contrato y a satisfaccion de la
contratante.
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EPTIMA.- GARANTIAS

E-maf a

En este contiato se rendiran ias siguientes garantias:

Garantfa de Fiel Cumplimiento y Garantia de Buen Uso de Anticipo.

Las garantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en el articulo 77 de
la LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberan mantenerse vigentes, lo que
sera vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

OCTAVA.- PLAZO

8.1.-El plazo para Ia ejecucion y terminacién de la totalidad de los trabajos contratados
es de 90 dias, contados a partir desde /a fecha de haber el contratista recibido ef
anticipo en su cuenta de ahorros.

NOVENA.- MULTAS

9.1.- Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones
contractuales aplicard la muita equivalente al uno por mil del valor total de este contrato

subsiguientes de ocurridos los hechos.

La Municipalidad Queda autorizada por el contratista para que haga efectiva la muita
impuesta, de los valores que por este contrato le corresponde recibir sin perjuicio o
tramite previo alguno.

Las multas causadas no seran devueltas por ningtin concepto al contratista.

DECIMA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

Pr = Po (IPC1 /IPCo)
Donde:

Pr = valor reajustado del anticipo o de la planilla
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Po= valor del anticipo, o de Ia planilla de avance descontada la parte proporcional del
anticipo

IPCo= indice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de presentacion de la oferta.

IPC1= indice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de avance.

La relacién IPC1 / IPCo siempre deberd ser mayor a 1 para que sea aplicable el
reajuste de precios.

En caso de que algun componente del contrato haya sido negociado como
comprobable y reembolsable, este debera ser excluido del valor Po.

El anticipo se reajustard aplicando el procedimiento indicado, cuando hayan
transcurrido més de noventa dias entre Ia fecha de presentacion de la oferta y la fecha
de entrega efectiva del anticipo, cuando el atraso no sea imputable al consultor.

En caso de mora ¢ retardo en la presentacién de cada planilla, imputable a! consuttor,
S€ reconocera el reajuste de precios a la fecha en que debié presentarla, de
conformidad con el cronograma vigente.

En caso de mora de la entidad contratante en el pago de planillas, éstas se reajustaran
hasta la fecha en que se las cubra, por lo cual no causaran intereses,

La Consultora presentara la planilla con los precios contractuales y la planilla de
reajuste, esta Ultima calculada con el indice de precios disponible a la fecha de su
presentacion. Una vez que se publique el indice de precios del mes en el que se
efectué el pago de esa planilla o del anticipo, el consultor presentara la planilla de
reliquidacion de! reajuste, que sera pagada en el plazo maximo de 15 dias de sy
presentacion. Cuando se cuente con los indices definitivos a la fecha de pago de la
planilla principal, el consultor presentara la planilla de reajuste.

DECIMA PRIMERA.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

1.1 LA CONTRATANTE designa al Ing. Oswaldo Vasquez, en calidad de
administrador del contrato, quien deberé atenerse a las condiciones generales y
particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

11.2 LA CONTRATANTE podré cambiar de administrador del contrato, para lo cual
bastaré cursar al CONTRATISTA Ia respectiva comunicacién; sin que sea necesario la

R
maodificacion del texto contractual
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VDE'CIMA SEGUNDA.- TERMINACION DEL CONTRATO
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127 1enminacion del contrato.- E! contrato termina coniforma 1o previsto e el articulo

¥

92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Plblica y las Condiciones
Particulares y Generales del Contrato.

12.2 Causales de Terminacién unilateral del confrato.-Tratandose de
incumplimiento del CONTRATISTA, procedera la declaracion anticipada y unilateral de
la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademés,
se consideraran las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la
transferencia, cesion, enajenacion de sus acciones, participaciones, o en
general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los
cinco dfas habiles siguientes a la fecha en que se produje tal modificacion;

b) Sila CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78
de la LOSNCP, no autoriza Ia transferencia, cesién, capitalizacién, fusién,
absorcion, transformacion o cualquier forma de tradicion de las acciones,
participaciones o cualquier otra forma de expresion de la asociacion, que
represente el veinticinco por ciento (25%) o mas del capital social del
CONTRATISTA;

c) Siel CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el
numeral 3.1 del formulario de oferta -Presentacion y compromiso;

d) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia,
simulacion y/o inexactitud en la informacién presentada por contratista, en el
procedimiento precontractual o en la ejecucién del presente contrato, dicha
inconsistencia, simulacién y/o inexactitud seran causales de terminacion
unilateral del contrato por lo que, la maxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, lo declarara contratista incumplido, sin perjuicio
ademas, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

12.3.- Procedimiento de terminacién unilateral.-E| procedimiento a seguirse para la

terminacion unilateral de!l contrate sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

i T o [SEVAS

DECIMA TERCERA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

13.1.-Si respecto de ia divergencia o divergencias existentes no se iograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas se someteran al procedimiento establecido en el Centro




de Mediacién y Arbitraje de la Procuraduria General del Estado, mas cercano al
domicilio de la municipalidad de Sigchos. Para que proceda al arbitraje, debe existir
previamente el pronunciamients favorable del Procurador General el Estado,
conforme al articulo 190 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, de no existir
controversias relativas a este contrato, su ejecucion e interpretacion a arbitraje y
mediacion.

Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas se scmeteran a! procedimiento establecide en Ia Ley de
la Jurisdiccién Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la
controversia el Tribunal Distrital de |o Contencioso Administrativo que ejerce
Jurisdiccién en el domicilio de Ia Entidad Contratante.

En casc de que !2 entida centratante sea de derecho privade, la clausula 13.1.-
“Solucién de Controversias dira: S respecto de la divergencia o controversia
existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurriran ante la
justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”.

13.2  La legislacion aplicable a este centrate es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer e ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se
entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

DECIMA CUARTA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.1.-Todas las cormunicaciones, sin EXCepcion, efiie ias paries, rélativas & los lrabajos,
seran formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la
administracion del contrato y el CONTRATISTA se hardn a través de documentos
escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

DECIMA QUINTA - DOMICILIO

15.1.Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefalar su
domicilio en la ciudad de Sigchos.

158.2. Para efectos de comunicacion o netificaciones, las partes sefialan como su
direccion, las siguientes:

La CONTRATANTE: Sigchos, calle Rodrigo Iturralde y Pasaje 14 de Noviembre,
teléfonos 032 714 242 032 714 444, correo electronico municipiosigchos@yahoo.es

El CONTRATISTA: Puyo, Avenida Alberto Zambrano frente al MIDUVI y Francisco de
Crellana, teléfonos 032 530 058 0987416324, correo  electrénico

ingejuankly@yahoo.es
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ECIMA SEXTA.- AbEPT ACION DE LAS PARTES

D

18.1.- Declaracién.- Las partes libre, voluntaria Yy eXpresamerite deciaran Gue conocen

y aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion
de Consultoria (CGC), publicado en Ia pagina institucional del Servicio Nacional de

16.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran Su aceptacion a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en Ia ciudad de Sigchos
quince.

» @ los siete dias de me

ario Andino Escudero ng. Juan Carlos Freire Garcés

LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA

Cuenta de ahorros No.4-00687422-7 del Banco de Fomento.
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T V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA J

Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de Consuitoria son de
cumplimiento ohligatario para las Entidades Contratantes y los consultores que

celebren contratos de consultoria, provenientes de procedimientos sujetos a la Ley

Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, como “CONCURSO
PUBLICO’, “LISTA CORTA” y “CONTRATACION DIRECTA”.

Clausula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS

1.1 Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar claramente
la intencion de los contratantes. En todo €aso su interpretacion sigue las siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratacion
Publica o en este contrato, se atendera su tenor literal

b. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intencién de los contratantes. De existir
contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las normas del
contrato.

¢. El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya
entre todas elias |a debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las nommas contenidas en el Titulo Xl del Libro IV de
la Codificacion de| Caddigo Civil, “De la Interpretacion de los Contratos”.

1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de |a

ey &

manera que se indica a continuacion:

a. "Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.

b. “Comisién Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de contratacién,
‘ a la que e corresponde actuar de conformidad con fa LOSNCP, su Reglamento General, fas
! resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas

que fueren aplicables.

c.“Consuitor”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante” es la entidad publica que ha tramitado el

procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
e. “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

f.“RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Pubica.

g."Oferente”, es Ia persona natural o juridica, asociacién o consorcio que presenta una
"oferta", en atencién al llamado.

h.“Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente a través
de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecucion de la
obra o proyecto.

i.“SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.
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Lo previsto en la clausula Séptima de las Condiciones Particulares del contrato, y ademas:

2.1 Ei valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el CONSULTOR
aperture en una institucion financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en mas de un
cincuenta por ciento. El CONSULTOR autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la
cuenta en la que sera depositada el anticipa. El administrador del contrato desighado npor la
CONTRATANTE verificara que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al
proceso de ejecucion contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONSULTOR para la ejecucién del
contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.

2.2 La amortizacién del anticipo entregado en el caso de |a prestacion de servicios se realizara
conforme lo establecido en el art 129 del Reglamento General de la LOSNCP.

2.3 Todos los pagos que se hagan al CONSULTOR por cuenta de este contrato, se efectuaran
con sujecion al precio convenido, a satisfaccion de |a CONTRATANTE, previa la aprobacion del
administrador del contrato.

2.4De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendra igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el contrato.

2.5Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONSULTOR,
en cualquier tiempo, antes o después de la prestacion del servicio, sobre cualquier pago
indebido por error de calculo o por cualquier otra razon, debidamente justificada, obligandose el
CONSULTOR a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear Ia
CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima del interés
convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Tercera.- GARANTIAS

3.1Lo contempiado en ia ciausuia Octava de jas condiciones particulares dej contrato yla Ley.

3.2Ejecucion de ias garantias: Las garantias contractuales podran ser ejecutadas por ia
CONTRATANTE en los siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato

por causas imputables al CONSULTOR.
b) Si el CONSULTOR no la renovare cinco dias habiles antes de su vencimiento.

c) Cuando un juez competente disponga su retencién o pago por obligaciones a favor de
terceros, relacionadas con el Contrato de Consultoria, no satisfechas por el Consultor.

3.2.2 La del anticipo:

a) Si el CONSULTOR no la renovare cinco dias habiles antes de su vencimiento.
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b) En caso de terminacién unilateral del contrato y que el CONSULTOR no pague a la
CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con la
liquidacion del contrato.

Clausula Cuarta.- PRORROGAS DE PLAZO

4.1 La CONTRATANTE prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los sigufentes casos,
y siempre que el CONSULTOR asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del término de hasta dos dias siguientes a la fecha de producido el hecho que
imotive ia solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de la Entidad
Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto
desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONSULTOR esta obligado a
continuar con la prestacion del servicio, sin necesidad de que medie notificacién por parte
del administrador del contrato,

b) Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el
cronograma por orden de la Entidad Contratante y que no se deban a causas imputables a
la Consultora.

¢} Sila CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales
en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la prestacion del servicio.

4.2 En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito
por ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido. Y
en tal caso se requerira la autorizacion de la maxima autoridad de la CONTRATANTE, previo
informe del administrador del contrato.

Clausula Quinta.- OTRAS OBLIGAC!ONES DEL CONSULTOR

A mas de las obligaciones sefialadas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del
pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1 El CONSULTOR se compromete a prestar sus seivicios derivado del procedimiento de
contratacion tramitado, sobre la base de la informacién con los que contd la Entidad
Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podra aducir
error, falencia o cualquier inconformidad de dichos documentos, como causal para solicitar
ampliacién del plazo, o contratos complementarios. La ampliacién del plazo o contratos
complementarios podran tramitarse solo si fueren aprobados por la administracion.

5.2 El CONSULTOR se compromete durante la prestacion del servicio, a facilitar a las
personas designadas por la Entidad Contratante, toda la informacién y documentacion que
éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la prestacién
del servicio, y la utilizacion de los bienes incorporados si fueren del caso, asi como de los
eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y
herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de Ia Entidad Contratante, tales como el administrador,
deberan tener el conocimiento suficiente para la operacion, asi como la eventual realizacion de
ulteriores desarrollos. Para el efecto, el CONSULTOR se compromete durante la prestacion del
servicio, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la informacién y
documentacion que le sea requerida, relacionada y/o atinente al objeto contractual.

3.3 El CONSULTOR esta obligade a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo
0 en norma legal especificamente aplicable.

5.4 EL CONSULTOR se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su

oferta y & lo establecido en la legislacién ecuatoriana vigente.
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Clausula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS .-

71 Por causas justificadas, [as partes podran firmar contratos complementarios, de
conformidad con Jo establecido en los articulos 85y 87 de Ia LOSNCP, y en el articulo 144 de|
RGLOSNCP.

Clausula Octava.- ACTA ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA DEL
CONTRATO

8.1 Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en e contrato, el
CCONSULTOR entregara a la Entidad Contratante ¢! informe final provisional, cuya fecha de
entrega servira para el computo y contral del Plazo contractual. Lga Entidad Contratante
dispondra de! término de 15 dias para la emision de cbservaciones y ef CONSULTOR de 15
dias adicionales para absolver dichas observaciones Y presentar el informe final definitivo,

8.2 El acta de recepcion definitiva sera suscrita por las partes, en el plazo previsto en el
contrato, siempre que no existan observaciones pendientes en relacién con los trabajos de
consultoria y el informe final definitivo del estudio o proyecto de conformidad a lo previsto en el
articulo 123 del RGLOSNCP.

que tal recepcion se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un
Notario Publico, a solicitud del CONSULTOR notificara que dicha recepcion se produjo, de
acuerdo con el articulo 81 de la LOSNCP.

8.4 Operada |a recepcion definitiva presunta, a solicitud del CONSULTOR o declarada por Ia
CONTRATANTE, producira como Unico efecto la terminacion del contrato, dejando a salvo de
los derechos de |as partes a la liquidacién técnico-econémica correspondiente.

| Las partes buscaran en el plazo de 30 djas posteriores a |a recepcion definitiva presunta

suscribir el acta de |a liquidacion técnico-econdmica de| contrato, sin perjuicio de iniciar las
acciones legales de |as que se crean asistidas.

‘ ] 8.5 LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final del contrato suscrita entre lag partes
| se realizara en los términos previstos por el articulo 125 del RGLOSNCP.

I Clausula Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

’ 9.1 La CONTRATANTE efectuara al CONSULTOR Jas retenciones que dispongan las leyes
tributarias, actuars coOmo agente de retencion del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor
Agregado, al efecto procedera conforme I legislacion tributaria vigente.

9.2 Es de cuenta de| CONSULTOR, cuando fuere del caso, el pago de los gastos notariales, de
las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. E|
CONSULTOR entregara a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato, debidamente
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protocolizadas. En caso de terminacion por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales
y el de las copias sera de cuenta del CONSULTOR.

Clausula Décima: LABORAL

10.1 El CONSULTOR asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las
obligaciones patronales, y tributarias establecidas en el Cédigo del Trabajo, la Ley de
Seguridad Social y Reglamentos que rigen al instituto Ecuatoriano de Seguridad Social — IESS,
la Ley Organica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y demas leyes conexas. En
consecuencia, la Entidad Contratante esta exenta de toda obligacion respecto del personal del
CONSULTOR. Sin perjuicio de lo cual, la Entidad Contratante ejercera el derecho de repeticidn
que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligacién, ordenado por
autoridad competente.

Clausula Undécima.- TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

11.1 La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se suspendera por la
interposicion de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas,
arbitraies o de cuaiquier tipo de parte del CONSULTOR.

11.2 Tampoco se admitira acciones constitucionales contra las resoluciones de terminacion
unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para
proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

Clausula Décimo Segunda: CONFIDENCIALIDAD

12.1 La Entidad Contratante y el CONSULTOR convienen en que toda la informacion que
llegue a su conocimiento de la otra parte, en razén de la ejecucion del presente contrato sera
considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, estara prohibida su utilizacion en
beneficio propio o de terceros o en contra de la duefia de tal informacién.

El incumplimiento de esta obligacion sera causal para dar por terminado este contrato, y
quedara a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por dafios y
perjuicios.

El CONSULTOR yfo cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de
reproducir o publicar la informacion del proyecto materia del contrato, incluyendo coloquios,
exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorizacién por escrito de la Entidad
Coniratante.

Cidusula Décimo Tercera: RESPONSABILIDAD

13.1 EI CONSULTOR es legal y econdmicamente responsable de la validez cientifica y técnica
de ios servicios contratados y su apiicabiiidad en conformidad con io previsto en el articuio 100
de la LOSNCP, cbligandose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las practicas

mas adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador.

(Hasta agui el texto de las condiciones generales de los contratos de ejecucion de obras).

| NOTA: Las Condiciones Generales de los contratos de Consultoria, no requieren de
firma por parte de los representantes de la entidad contratante ni del contratista,
puesto que estan incorporadas como parte integrante del Contrato, conforme la
clausula segunda ‘DOCUMENTOS DEL CONTRATO” de las condiciones particulares
\ del contrato.




