
CONTRATO D E CONSULTOR!A. NRO. 022. 

V A L O R : USD. USD $ 22.000.00 (veinte y dos mil dólares con 00/100 dólares de los 

Estados Unidos de América, \^lor que no incluye I V A ) . 

C O N T R A T I S T A : Ing. Marcelo Trujillo Maigualca 

P L A Z O : 120zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA días, contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra 

disponible. 

P A R T I D A P R E S U P U E S T A R I A : 330.0.73.06.01.00.10 

C O N T R A T O D E ESTUDIOS D E DISEÑOS D E F I N I T I V O S P A R A L A PROVISIÓN 

D E AGUA P O T A B L E Y A L C A N T A R I L L A D O SANITARIO A L R E C I N T O 

G A L A P A G O S , PARROQUL^ L A S PAMPAS, CANTÓN SIGCHOS, PROVINCLV 

D E C O T O P A X I . CODIGO CDC-GADMSIG-04-2017. 

Comparecen a los 13 días del mes de octubre del 2017 a la celebración del presente 
contrato, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sigchos, 
representada legalmente por el Doctor Mario Andino Escudero, en calidad de Alcalde, y el 
Ab. Juan Pablo Siguencia Cuesta y Procurador Síndico, al primero a quien en adelante se le 
denominará E L CONTRATANTE; y, por otra parte, Ing. Marcelo Trujillo Maigualca, a quien 
en adelante se le denominará E L CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del 
presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. - A N T E C E D E N T E S 

1.1. De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública -LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el 
Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de: 
ESTUDIOS D E DISEÑOS D E F I N I T I V O S P A R A L A PROVISIÓN D E A G U A 
P O T A B L E Y A L C A N T A R I L L A D O SANITARIO A L R E C I N T O G A L A P A G O S , 
PARROQUIA L A S PAMPAS, CANTÓN SIGCHOS, PROVINCIA D E C O T O P A X L 

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la 
CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego del procedimiento de Contratación Directa 

No. Proceso -CDC-GADMSIG-04-2017 para ESTUDIOS D E DISEÑOS 
D E F I N I T I V O S PARA L A PROVISIÓN D E AGUA P O T A B L E Y 
A L C A N T A R I L L A D O SANITARIO A L R E C I N T O G A L A P A G O S , PARROQUL4 
L A S PAMPAS, CANTÓN SIGCHOS, PROVINCIA D E C O T O P A X I . 

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida 
presupuestmia 330.0.73.06.01.00.10 conforme consta en la certificación conferida por el 
Economista Julián Rodríguez Director Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Sigchos, mediante documento 0128.2017-DF-UP 04 de julio del 2017. / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Se realizó la respectiva convocatoria el 15 de septiembre del 2017, a ti-avés del portal 
institiicional del SERCOP. 
1.5. Luego del proceso coirespondiente, e/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Doctor Mario Andino Escudero en su calidad de 
máxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante resolución adjudicación No.075 

GADMS-A-2017 de fecha 27 de septiembre del año 2017, adjudicó la ejecución de 
ESTUDIOS DE DISEÑOS DEFINITIVOS PARA L A PROVISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL RECINTO GALAPAGOS, 
PARROQUIA LAS PAMPAS, CANTÓN SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI. 
CODIGO CDC-GADMSIG-04-2017. A l oferente Ing. Marcelo Trujülo Maigualca. 

SEGUNDA.- DOCUMENTOS D E L CONTRATO. 

2.1 Fonnan parte integrante del contrato los siguientes docmnentos: 

a) E l pliego. Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego 
CGP incluyendo los términos de referencia que corresponden a la consultoría contratada. 

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Consultoría (CGC) 
publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en la página institiicional del Servicio 
Nacional de Contratación Pública - SERCOP. 

c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la 
conforman. 

d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA. 

e) La resolución de adjudicación. 

f) La certificación, que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad 
de recursos conferida por la Dirección financiera, para el cmnphmiento de las obhgaciones 
derivadas del contrato. 

g) Copia de docmnentos personales 

h) Certificado de aportación al lESS 

i) Declaración Juramentada de no estar imnerso en el artículo 62 y 63 de la Ley de 
Contratación Pública. 

TERCERA.- OBJETO D E L CONTRATO 

E l CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y enti-egar 
a entera satisfacción de la misma. Elaborar los "ESTUDIOS DE DISEÑOS 
DEFINITIVOS PARA LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO A L RECINTO GALAPAGOS, P A R R O Q U I A 
LAS PAMPAS, CANTÓN SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI.. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SÉPTIMA.- GARANTÍAS 

7.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - En este contrato se rendirán las siguientes garantías: 

7.2. Para garantizar el anticipó que la entidad otorga al contratista, entregara a favor de la 
contratante, una garantía que consiste en una póliza de seguros iacondicional, irrevocable y 
de cobro iimiediato, por un monto equivalente al cien por ciento (100%), del valor de dicho 
anticipo. La garantía se reducirá en la medida que se amortice el anticipo, hasta su total 
cancelación. 

7.3. -Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la 
LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será 
vigilado y exigido por la CONTRATANTE. 

OCTAVA.- PLAZO 

8.1. -E1 plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos conü-atados es de 
120 días, contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible. 

PRÓRROGAS DE PLAZO: 

8.02. - El CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y 
siempre que la CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la 
solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la 
solicitud, en los siguientes casos: 

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo 
informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de tuerza mayor o caso fortuito, la 
CONTRATISTA está obHgada a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie 
notificación por parte del Administrador del Contrato. 

b) Cuando el CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan 
aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios, para 
lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u 
órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP. 
c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, 
motivadas por el CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se 
deban a causas imputables la CONTRATISTA. 

d) Si el CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o 
constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos. 

8.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por 
ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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8.03.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del 
administrador del Contrato y de la máxima autoridad del CONTRATANTE, previo informe de la 
Fiscalización. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOVENA.- MULTAS 

9.1 Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del 
Contratista, se aplicará la multa del dos por Mil (2*1000) del valor total de este contrato, por 
cada día de retraso en la entrega de los bienes contractuales, objeto de este contrato, o por 
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que contrae en virind de este 
instrumento, excepto en el evento de caso fortuito o ñierza mayor, conforme lo dispuesto en 
el Art. 30 de la Codificación de Código Civil, debidamente comprobado y aceptado por la 
contratante, para lo cual se notificará a la entidad dentro de las 48 horas subsiguientes de 
ocurridos los hechos. 

9.2 La Mimicipalidad queda autorizada por el proveedor para que haga efectiva la multa 
impuesta, de los valores que por este contrato le corresponde recibir sin requisito o trámite 
previo alguno. 

Las multas causadas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto al proveedor. 

DÉCIMA.- D E L REAJUSTE DE PRECIOS 

9.1.- E l proceso no contempla reajuste de precios. 

DÉCIMA.- DE L A ADMINISTRACIÓN D E L CONTRATO: 

11.1 L A CONTRATANTE designa al Ing. Osvaldo Vasquez, Director de Obras Riblicas del 
GADMS en calidad de administrador del contrato, y al Ing. Femando Chiluisa en calidad 
de Fiscaíizador, quienes deberán atenerse a las condiciones generales y particulares de los 
pliegos que forman parte del presente contrato. 

11.2 L A CONTRATANTE podrá cambiar de adminisü-ador del confrato, para lo cual bastará 
cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación 
del texto contractual. 

DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACION D E L CONTRATO 

12.1 Terminación del contrato.- E l contrato tennina confonne lo previsto en el artículo 92 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbhca y las Condiciones 
Particulares y Generales del Contato. 

12.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.-Tratándose de incumplimiento 
del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la 
CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se 
considerarán las siguientes causales: 
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a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONmATANTE acerca de la 
tiansferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general 
de cualquier cambio en su estinctiira de propiedad, dentio de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación; 

b) Si la CONTRATANTE, en función de aphcar lo establecido en el artículo 78 de 
la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fiisión, absorción, 
transformación o cualquier forma de ti-adición de las acciones, participaciones o 
cualquier otia forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco 
por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA; 

c) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el 
numeral 3 1 del formulario de oferta -Presentación y compromiso; 

d) E l caso de que la entidad contiatante encontiare que existe inconsistencia, 
simulación y/o inexactitiid en la información presentada por contratista, en el 
procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha 
inconsistencia, simulación y/o inexactitiid serán causales de terminación 
imilateral del contiato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contiatante o 
su delegado, lo declarará contiatista incmnplido, sin perjuicio además, de las 
acciones judiciales a que hubiera lugar. 

12.3.- Procedimiento de terminación unUateraI.-El procedñniento a segmrse para la 
terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP. 

DÉCIMA T E R C E R A . - SOLUCIÓN D E CONTROVERSIAS 

13.1. Si respecto de las divergencias o contioversias existentes no se lograre un acuerdo 
directo ente las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en el Centro de 
Mediación y arbitiaje de la Procuraduría General del Estado, más cercano al domicilio de la 
Municipalidad de Sigchos. Para que proceda al arbitraje, debe existñ previamente el 
pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme al artículo 190 de 
la Constitución de la República del Ecuador, de no existir esta mediación se acudñá a la 
jurisdicción voluntaria, las partes acuerda someter las contioversias relativas a este 
contrato, su ejecución e interpretación a arbitiaje y mediación. 
Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo 
entie las partes, éstas se someterán al procedñniento establecido en la Ley ante las 
autoridades judiciales competentes. 

13.2 La legislación aplicable a este contíato es la ecuatoriana. En consecuencia, el 
contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende 
incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contiato. 

DÉCIMA C U A R T A : COMUNICACIONES E N T R E L A S PARTES 

Todas las comimicaciones, sin excepción, entie las paites, relativas a los tiabajos, serán 
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comuiticaciones entie la administiación zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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del contrato y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia 
de entrega debe encontrarse en la copia del documento. 

DÉCIMA QUINTA.- DOMI C IL IO 

15.1. Para todos los efectos de este contjnato, las partes convienen en seflalar su domicilio en 
la ciudad de Sigchos. 

15.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, 
las siguientes: 

L a CONTRATANTE:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sigchos, calle Rodrigo Iturralde y Pasaje 14 de Noviembre, teléfonos 

032 714 242 032 714 444, correo electrónico mmicipiosigchos@yahoo.es. 

E l CONTRATISTA: Provincia de Pichincha: Cantón Quito CaUe principal Guayaquil N-
11E6 calle secundaria Briceño Código Postal 170201 teléfono 287909 correo: 

ingaruii(3)hotmaíízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.C43m 

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos. 

DÉCIMA S E X T A . - A C E P T A C I O N D E L A S P A R T E S 

16.1. - Deciaración.- Las partes ubre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y 
aceptan el texto íntegro <te las Con{üciones Generales de los Contratos de Ejecución de 
Consultoría (CGC), pubhcado en la página institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de 
contrateción, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que 
lo están susoibiendo. 

17.2. -Libre y voluntariamente, las partes ejqjresaraente declaran su acq>tación a todo lo 
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 

CUENTA AHORROS N. 0010205472. BANECÜADOR 


